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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящие изменения сметной документации выпущены на основании экспертного заключения ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г.
Ранее выпущенные локальные сметы №№ 02-01-01, 02-02-01, а также объектный сметный расчет № 02-02 изменены в связи с замечаниями и выпущены с индексом «и». В связи с изменениями в локальных и объектной  сметах, ранее выпущенный сводный сметный расчет стоимости строительства на сумму 30812,20 тыс.руб., в том числе СМР – 26510,72 тыс.руб., оборудование – 124,53 тыс.руб., прочих – 4176,95 тыс.руб. заменяется на сводный сметный расчет откорректированный по замечаниям ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г. 
Данные изменения в сметной документации, читаются с ранее выпущенной сметой на строительство (т.е. с учетом локальных смет, которые не пересчитывались по замечаниям экспертного заключения).

Откорректированная сметная документация составлена в базовых ценах на  01.01.2000 г. с индексами изменения стоимости строительства на III кв. 2008 г.  

	К смр = 5,12
	К пр = 2,69

	К об = 2,46
	К из = 2,75

	К проч = 5,94
	


Составила                                                                                        Славнова
 ЗАКАЗЧИК 
«УТВЕРЖДЕН» «…..»………………2009 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ                                             ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫХ СУММ                                                      ТЫС.РУБ.

________________________________________________________________________       

                                             (ссылка на документ об утверждении)  

«…….»……………………….2009 г. 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

«Реконструкция водопроводных сетей в с.Старая Сахча Мелекесского района Ульяновской области»
(Откорректированный по замечаниям ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за № 73-5-5-0262-08 от 30 сентября 2008 г.)

 (наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2000 г. с пересчетом по состоянию на IV кв. 2009 г.

тыс.руб.

	№ п/п
	НОМЕРА СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ И СМЕТ
	НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТ И ЗАТРАТ
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тыс.руб
	ВСЕГО

	
	
	
	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 1
	
	
	
	
	

	1
	Смета 

№ 01-01-01
	Вынос проекта в натуру
	-
	-
	-
	71,30
	71,30

	2
	Смета

№ 01-02-01
	Перенос деревянного нежилого здания
	18,48
	-
	-
	-
	18,48

	
	
	Итого по главе 1
	18,48
	-
	-
	71,30
	89,78

	
	
	Глава 2
	
	
	
	
	

	3
	Локк. см.
№ 02-01-01-и
	Водопроводные сети с сооружениями
	3486,45
	-
	-
	-
	3486,45

	4
	Об. см. расчет
№ 02-02-и
	Водонапорная стальная башня (Рожновского) с баком емк. 50 м3, высотой ствола 15 м – 2 шт.
	286,50
	31,02
	1,94
	-
	319,46

	5
	Локк. см. 
№ 02-03-01
	Приобретение и монтаж технологического оборудования на существующей скважине № 1873 и промывка скважин №№ 1874, 1875
	25,75
	31,00
	29,30
	-
	86,05

	6
	Локк. см.
№ 02-07-01
	Установка для хлорирования воды ЛОНИИ-100
	-
	-
	5,80
	-
	5,80

	
	
	Итого по главе 2
	3798,70
	62,02
	37,04
	-
	3897,76

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 4
	
	
	
	
	

	7
	Локк. см.

№ 04-01-01
	Кабельная линия 0,4 кВ
	5,31
	2,16
	-
	-
	7,47

	8
	Локк. см.

№ 04-02-01
	Электрооборудование и электроосвещение станции управления
	0,87
	26,72
	0,75
	-
	28,34

	
	
	Итого по главе 4
	6,18
	28,88
	0,75
	-
	35,81

	
	
	Глава 5
	
	
	
	
	

	9
	Локк. см.
№ 05-01-01
	Кабельная линия автоматизации
	0,40
	9,09
	4,27
	-
	13,76

	
	
	Итого по главе 5
	0,40
	9,09
	4,27
	-
	13,76

	
	
	Глава 7
	
	
	
	
	

	10
	Локк. см.

№ 07-01-01
	Зоны санитарной охраны – 3 зоны
	303,06
	-
	-
	-
	303,06

	
	
	Итого по главе 7
	303,06
	-
	-
	-
	303,06

	
	
	Итого по главам 1 – 7 
	4126,82
	99,99
	42,06
	71,30
	4340,17

	
	
	Глава 8
	
	
	
	
	

	11
	ГСН 81-05-01-2001 п.5.6.1
п. 2.1
	Средства на временные здания и сооружения  – 2,9 % × 0,8 = 2,32%
4226,81 × 0,0232
	95,74
	2,32
	-
	-
	98,06

	
	
	Итого по главе 8
	95,74
	2,32
	-
	-
	98,06

	
	
	Итого по главам 1 - 8
	4222,56
	102,31
	42,06
	71,30
	4438,23

	
	
	Глава 9
	
	
	
	
	

	12
	ГСН 81-05-02-2001 Раздел 1 табл.4 п.13.1
	Средства на зимние удорожания   - 3,3%

4324,87 × 0,033
	139,34
	3,38
	-
	-
	142,72

	13
	ГСН 81-05-02-2001 общ.полож. п.8 в) табл.2
	Затраты на «снегоборьбу» - 0,3%

4324,87 × 0,003
	12,97
	-
	-
	-
	12,97

	14
	Расчет по ПОС №1
	Затраты на  командировочные расходы
	-
	-
	-
	58,07
	58,07

	15
	Расчет ПОС №2
	Затраты, связанные с перевозкой работников автотранспортом         
	-
	-
	-
	7,89
	7,89

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	Письма Минстроя России от 10.12.96 г. №ВБ-20 409/12 от 10.03.98 г.

№ВБ-20-82/12
	Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам на добровольное страхование, в том числе строительных рисков – 1%
	-
	-
	-
	43,25
	43,25

	17
	Письмо ГС СССР №1-Д от 10.10.91 г. р.XXХII, п.23
	Средства на выплату премии за ввод объекта в срок и досрочно – 1,2%
4480,56 × 0,012 
	-
	-
	-
	53,77
	53,77

	
	
	Итого по главе 9
	152,31
	3,38
	-
	162,98
	318,67

	
	
	Итого по главам 1 - 9
	4374,87
	105,69
	42,06
	234,28
	4756,90

	
	
	Глава 10
	
	
	
	
	

	18
	Письмо ГС России от 21.03.01 г.
	Содержание дирекции и технадзор – 1,1%

 
	-
	-
	-
	59,41
	59,41

	
	
	Итого по главе 10
	-
	-
	-
	59,41
	59,41

	
	
	Глава 12
	
	
	
	
	

	19
	
	Изыскательские работы
	-
	-
	-
	200,19
	200,19

	20
	
	Проектные работы
	-
	-
	-
	327,75
	327,75

	21
	Письмо ГС России от 27.02.03 за №17
	Авторский надзор – 0,2 %

4756,90 × 0,002 
	-
	-
	-
	9,51
	9,51

	22
	Постановление № 145 от 05.03.2007 г.
	Экспертиза проекта 
	-
	-
	-
	106,75
	106,75

	
	
	Итого по главе 12
	-
	-
	-
	644,20
	644,20

	
	
	Итого по главам 1- 12
	4374,87
	105,69
	42,06
	937,89
	5460,51

	23
	МДС 81-35.2004 Общ.пол.4.96
	Непредвиденные работы и затраты – 2,0%
	87,50
	2,11
	0,84
	18,76
	109,21

	
	
	Итого по сводному сметному расчету в ценах на 1.01.2000 г.
	4462,37
	107,80
	42,90
	956,65
	5569,72

	
	
	В т.ч. возвратные суммы от временных зданий и сооружений –15%
	-
	-
	-
	-
	14,71


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Итого по сводному сметному расчету в ценах на IV кв. 2009 г.

 4462,37 ×  5,60 = 24989,27  т.руб. (стр.раб.)

107,80 × 5,60 = 603,68  т.руб. (монт.)

42,90 × 2,72 = 116,69  т.руб.(обор.)

(937,89–644,20)×6,61×1,02=1980,12 т.руб. (проч.)

200,19 × 3,14 × 1,02 = 641,17   т.руб.(проч.)

(327,75+9,51)× 3,08×1,02 = 1059,54 т.руб. (проч.)
106,75×2,617 × 1,02 = 284,95 т.руб. (экспертиза)
	24989,27
	603,68
	116,69
	3965,78
	29675,42

	
	
	Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость НДС – 18%
	4498,07
	108,66
	21,00
	713,84
	5341,57

	
	
	Итого по сводному сметному расчету в ценах на IV кв. 2009 г. с учетом НДС
	29487,34
	712,34
	137,69
	4679,62
	35016,99

	

	Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен 

	ОАО «УОКИС» департаментом  «Ульяновскводпроект» ноябрь 2009 г.
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