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Форма № 4.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	Здание МОУ ООШ с. Лебяжье
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет № 16 

от 10.02.2008 

«Размещение 1 группы детского сада на 25 мест в здании МОУ ООШ в с. Лебяжье ( теневой навес)»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	159 431
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	203
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	10 011
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	затр.тр.маш.

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	ЗП маш
	единич
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Теневой навес

	

	1
	ТЕР01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,1

100 м3
	1199,66

1199,66
	0,00

0,00
	120
	120
	0

0
	154,00

0,00
	15,40

0,00

	2
	ТЕР01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	0,04

100 м3
	727,06

727,06
	0,00

0,00
	29
	29
	0

0
	97,20

0,00
	3,89

0,00

	3
	ТЕР01-02-005-1
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	0,04

100 м3
	324,47

106,76
	217,71

35,90
	13
	4
	9

1
	12,53

3,04
	0,50

0,12

	4
	ТЕР06-01-001-20
	Устройство ленточных фундаментов0 бетонных
	0,065

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	59931,66

2909,08
	2666,00

267,03
	3896
	189
	173

17
	337,48

22,61
	21,94

1,47

	5
	401-0023
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс: В 7, 5(М100)
	-6,59

м3
	492,97


	
	-3249
	
	
	
	

	6
	401-0023
	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя более 40мм, класс: В 7, 5(М100)
	6,59

м3
	492,97


	
	3249
	
	
	
	

	7
	ТЕР08-01-003-1
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	0,054

100м2 изолируемой поверхности
	1666,43

325,46
	24,31

4,72
	90
	18
	1

0
	38,20

0,40
	2,06

0,02

	8
	ТЕР08-02-001-1А
	Кладка стен из силикатного кирпича
	8,75

1м3
	527,83

44,82
	47,54

4,72
	4619
	392
	416

41
	5,40

0,40
	47,25

3,50

	9
	404-0164
	Кирпич силикатные полнотелые одинарные, размером250х120х138 мм, марка 150
	-3,45

1000шт
	891,29


	
	-3075
	
	
	
	

	10
	404-0164
	Кирпич силикатные полнотелые одинарные, размером250х120х138 мм, марка 150
	3,45

1000шт
	891,29


	
	3075
	
	
	
	

	11
	ТЕР09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	0,108

1 т
	548,72

59,05
	324,82

29,15
	59
	6
	35

3
	6,59

2,32
	0,71

0,25

	
	201-0760
	Стальные конструкции
	0,108

т
	6902,02


	
	745
	
	
	
	

	12
	ТЕР09-03-039-2
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т
	0,822

1 т
	699,36

448,87
	124,21

3,19
	575
	369
	102

3
	49,49

0,27
	40,68

0,22

	
	201-0761
	Стальные конструкции
	0,822

т
	6978,68


	
	5736
	
	
	
	

	13
	ТЕР09-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	0,44

100 м2
	877,46

310,27
	395,39

39,38
	386
	137
	174

17
	35,50

2,93
	15,62

1,29

	
	101-9910-066
	Профнастил окрашенный Н57
	0,33

тн
	17943,38


	
	5921
	
	
	
	

	14
	ТЕР11-01-012-3
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	0,4

100 м2 пола
	1662,37

304,50
	19,19

5,20
	665
	122
	8

2
	35,74

0,44
	14,30

0,18

	15
	ТЕР11-01-012-3
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	0,4

100 м2 пола
	1662,37

304,50
	19,19

5,20
	665
	122
	8

2
	35,74

0,44
	14,30

0,18

	16
	ТЕР11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	0,4

100 м2 покрытия
	8427,04

568,37
	84,97

21,97
	3371
	227
	34

9
	66,71

1,86
	26,68

0,74

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	26890
	1735
	960

95
	
	203,33

7,97

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	12402
	
	
	
	

	

	        В с е г о
	
	26890
	1735
	960

95
	
	203,33

7,97

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	12402
	
	
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} 

k=5,77 на зарплату 

k=3,27 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	116463
	10011
	3139

548
	
	203,33

7,97

	

	        В том числе основные материалы
	
	52957
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	116 463

	Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	0,94
	80
	647

	Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
	0,94
	95
	26

	Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)
	0,94
	105
	1 174

	Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)
	0,94
	122
	2 985

	Накладные расходы (Металлические конструкции)
	0,94
	90
	2 612

	Накладные расходы (Полы)
	0,94
	123
	3 229

	Итого накладных расходов
	
	
	10 672

	Итого
	
	
	127 136

	Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом)
	
	45
	387

	Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
	
	50
	15

	Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)
	
	65
	773

	Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)
	
	80
	2 082

	Сметная прибыль (Металлические конструкции)
	
	85
	2 624

	Сметная прибыль (Полы)
	
	75
	2 095

	Итого сметной прибыли
	
	
	7 975

	Итого
	
	
	135 111

	НДС
	
	18
	24 320

	В С Е Г О
	
	
	159 431

	
	
	
	


	Составил 
	Халимова Римма Талгатовна

	
	

	Проверил
	___________________


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



