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Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


	
	Отдел здравоохранения и фармации администрации МО " Мелекесский район"
	

	
	(наименование стройки)
	


Локальный СМЕТный расчет № 21 
от 24.03.2008 

«Реконструкция здания фельдшерского пункта под офис врача общей практики" ( общестроительные работы)»

	Основание: чертежи №
	021/08-АС

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	852 379,40
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	2 014,07
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	102 613,68
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Перегородки

	

	1
	ТЕР08-02-002-5
	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1-2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,054
100м2
	8107,45
1410,81
	610,54
60,68
	6086,10
	438
	76
	33
3
	329
	165,59
8,94
	101

	2
	ТЕР10-04-010-3
	Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами с изоляцией в один слой 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,11
100 м2 перегородок за вычетом проемов
	14538,81
2637,66
	182,51
23,32
	11718,64
	1599
	290
	20
3
	1289
	290,81
31,99
	101

	3
	ТЕР10-04-010-5
	Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом двухрядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,05
100 м2 перегородок за вычетом проемов
	23461,57
4024,71
	325,55
41,34
	19111,31
	1173
	201
	16
2
	956
	443,74
22,19
	101

	4
	ТЕР46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	0,2
1 м3
	270,89
110,21
	160,68
30,00
	0,00
	54
	22
	32
6
	0
	12,30
2,46
	

	5
	ТЕРр53-25-1
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	0,02
1 т
	2354,83
1429,89
	39,70
7,91
	885,24
	47
	29
	1
0
	17
	165,88
3,32
	

	6
	201-9002
	Конструкции стальные
	0,028
т
	8844,96
0,00
	0,00
0,00
	8844,96
	248
	0
	0
0
	248
	0,00
0,00
	

	7
	ТЕР46-03-017-7
	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
	0,05
1 м3
	703,01
235,37
	11,35
2,01
	456,29
	35
	12
	1
0
	22
	28,88
1,44
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	3594,00
	630,00
	103,00
14,00
	2861,00
	70,34
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	248,00
	
	
	248,00
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} 

k=5,77 на зарплату 

k=3,27 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	16188,38
	3635,10
	336,81
80,78
	12216,47
	70,34
	100

	        Итого
	
	
	16 188,38
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) (k=0,94; 122%)
	
	
	522,94
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,94; 118%)
	
	
	3 174,53
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (k=0,94; 110%)
	
	
	238,85
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : стены) (k=0,94; 86%)
	
	
	135,00
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	4 071,33
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	20 259,70
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) (80%)
	
	
	364,80
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%)
	
	
	1 803,06
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) (70%)
	
	
	161,70
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : стены) (70%)
	
	
	116,90
	
	
	
	
	


	        Итого сметной прибыли
	
	
	2 446,46
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	22 706,16
	
	
	
	
	

	        Полы

	

	8
	NULL
	Тип пола №1
	0

	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	9
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	1,12
100 м2
	91,15
88,73
	2,42
1,54
	0,00
	102
	99
	3
2
	0
	11,39
12,76
	

	10
	ТЕРр57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	0,239
100 м2
	314,34
298,36
	15,98
10,16
	0,00
	75
	71
	4
2
	0
	38,30
9,15
	

	11
	ТЕР11-01-012-1
	лаг по кирпичным столбикам
	0,239
100 м2 пола
	3293,52
380,84
	41,75
7,32
	2870,93
	787
	91
	10
2
	686
	44,70
10,68
	

	12
	ТЕР11-01-012-1
	Укладка лаг по кирпичным столбикам 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,239
100 м2 пола
	3361,09
437,97
	52,19
9,15
	2870,93
	803
	105
	12
2
	686
	51,41
12,29
	101

	13
	ТЕР11-01-033-2
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,239
100 м2 покрытия
	8533,54
653,63
	106,21
27,46
	7773,70
	2040
	156
	25
7
	1859
	76,72
18,34
	101

	14
	ТЕР11-01-035-3
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,239
100 м2 покрытия
	2280,30
546,91
	35,86
6,79
	1697,53
	545
	131
	9
2
	405
	63,45
15,16
	101

	15
	ТЕР11-01-036-4
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1,36
100 м2 покрытия
	8185,73
299,80
	46,21
12,11
	7839,72
	11133
	408
	63
16
	10662
	36,12
49,13
	101

	16
	ТЕР11-01-040-1
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1,16
100 м
	1334,36
100,90
	2,28
0,44
	1231,18
	1548
	117
	3
1
	1428
	10,34
11,99
	101

	17
	NULL
	Тип пола № 2
	0

	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	18
	ТЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	0,0822
100 м2
	622,05
595,29
	26,76
17,01
	0,00
	51
	49
	2
1
	0
	69,87
5,74
	

	19
	ТЕР11-01-004-3
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,11
100 м2 изолируемой поверхности
	3582,70
379,78
	54,02
8,28
	3148,90
	394
	42
	6
1
	346
	37,79
4,16
	101

	20
	ТЕР11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,0822
100 м2 стяжки
	1606,02
360,31
	93,21
18,75
	1152,50
	132
	30
	8
2
	94
	45,44
3,73
	101

	21
	ТЕР11-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,0822
100 м2 покрытия
	15973,23
1203,91
	114,89
43,40
	14654,43
	1313
	99
	9
4
	1205
	137,75
11,32
	101

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	18923,00
	1398,00
	154,00
42,00
	17371,00
	164,45
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} 

k=5,77 на зарплату 

k=3,27 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	82744,21
	8066,46
	503,58
242,34
	74174,17
	164,45
	100

	        Итого
	
	
	82 744,21
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : полы) (k=0,94; 80%)
	
	
	972,34
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Полы) (k=0,94; 123%)
	
	
	8 111,90
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	9 084,24
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	91 828,45
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : полы) (68%)
	
	
	879,24
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Полы) (75%)
	
	
	5 262,00
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	6 141,24
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	97 969,69
	
	
	
	
	

	        Проёмы

	

	22
	ТЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,1
100 коробок
	1139,07
1049,15
	89,92
25,39
	0,00
	114
	105
	9
3
	0
	128,73
12,87
	

	23
	ТЕРр56-3-2
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	0,26
100 м2
	759,76
759,76
	0,00
0,00
	0,00
	198
	198
	0
0
	0
	94,97
24,69
	

	24
	ТЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	0,26
100 м2
	386,16
368,88
	17,28
10,98
	0,00
	100
	96
	4
3
	0
	46,11
11,99
	

	25
	ФЕР10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 

[Переход от ФЭР к ТЭР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,255
100 м2 проемов
	121746,84
2171,82
	619,81
28,65
	118955,21
	31045
	554
	158
7
	30333
	248,49
63,37
	100, 101

	26
	ФЕР10-01-034-01
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 

[Переход от ФЭР к ТЭР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,037
100 м2 проемов
	118618,81
1716,21
	528,71
28,65
	116373,89
	4389
	63
	20
1
	4306
	196,36
7,27
	100, 101

	27
	ФЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 

[Переход от ФЭР к ТЭР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,21
100 м.п.
	4208,77
207,86
	18,32
0,65
	3982,59
	884
	44
	4
0
	836
	24,37
5,12
	100, 101

	
	101-9468
	Доски подоконные ПВХ
	21
м
	53,87
0,00
	0,00
0,00
	53,87
	1131
	0
	0
0
	1131
	0,00
0,00
	

	28
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 

[Переход от ФЭР к ТЭР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,18
100 м2 облицовки
	11275,87
1759,34
	59,82
7,68
	9456,71
	2030
	317
	11
1
	1702
	191,44
34,46
	100, 101

	29
	ТЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	0,03
100 коробок
	1644,97
1434,40
	210,57
46,89
	0,00
	49
	43
	6
1
	0
	179,30
5,38
	

	30
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	0,054
100 м2
	287,70
287,70
	0,00
0,00
	0,00
	16
	16
	0
0
	0
	36,28
1,96
	

	31
	ТЕР10-01-039-3
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,055
100 м2 проемов
	25328,11
1184,96
	296,25
57,58
	23846,90
	1393
	65
	16
3
	1312
	132,25
7,27
	101

	
	101-0887
	Скобяные изделия
	3
комплект
	132,52
0,00
	0,00
0,00
	132,52
	398
	0
	0
0
	398
	0,00
0,00
	

	32
	ТЕР09-06-001-1
	Монтажаж металлической двери утеплённой 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,1
1 т
	1065,87
876,82
	148,40
18,01
	40,65
	107
	88
	15
2
	4
	102,91
10,29
	101

	33
	101-0887
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	1
шт
	132,52
0,00
	0,00
0,00
	132,52
	133
	0
	0
0
	133
	0,00
0,00
	

	34
	Цена поставщика
	Дверь металлическая утеплённая
	1
шт
	1984,68
0,00
	0,00
0,00
	1984,68
	1985
	0
	0
0
	1985
	0,00
0,00
	

	35
	ТЕР09-06-001-2
	Монтаж решеток,  из полосовой и тонколистовой стали 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,2
1 т
	787,85
497,64
	167,95
4,58
	122,26
	158
	100
	34
1
	24
	58,41
11,68
	101

	
	201-0590
	Стальные конструкции
	0,2
т
	8844,96
0,00
	0,00
0,00
	8844,96
	1769
	0
	0
0
	1769
	0,00
0,00
	

	36
	Цена поставщика
	Замок навесной
	10
шт
	9,92
0,00
	0,00
0,00
	9,92
	99
	0
	0
0
	99
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	45998,00
	1689,00
	277,00
22,00
	44032,00
	196,35
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	3431,00
	
	
	3431,00
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} 

k=5,77 на зарплату 

k=3,27 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	198667,96
	9745,53
	905,79
126,94
	188016,64
	196,35
	100

	        Итого
	
	
	198 667,96
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : проемы) (k=0,94; 82%)
	
	
	2 068,06
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,94; 118%)
	
	
	4 716,32
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,94; 105%)
	
	
	1 811,15
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Металлические конструкции) (k=0,94; 90%)
	
	
	932,29
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	9 527,81
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	208 195,77
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : проемы) (62%)
	
	
	1 663,46
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%)
	
	
	2 678,76
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%)
	
	
	1 009,25
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Металлические конструкции) (85%)
	
	
	936,70
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	6 288,17
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	214 483,94
	
	
	
	
	

	        Кровля

	

	37
	ТЕРр58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	2,65
100 м2
	191,75
190,00
	1,75
0,00
	0,00
	508
	504
	5
0
	-1
	24,39
64,63
	

	38
	ТЕР09-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	2,65
100 м2
	1022,85
356,81
	494,24
49,22
	171,80
	2711
	946
	1310
130
	455
	40,82
108,19
	101

	
	101-9911
	Саморезы
	672
шт
	0,63
0,00
	0,00
0,00
	0,63
	423
	0
	0
0
	423
	0,00
0,00
	

	
	101-9910
	Стальной гнутый профиль(профилированный настил)
	296,8
м2
	53,63
0,00
	0,00
0,00
	53,63
	15917
	0
	0
0
	15917
	0,00
0,00
	

	39
	ТЕР10-01-003-1
	Устройство слуховых окон 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	2
1 слуховое окно
	336,99
64,96
	25,39
3,25
	246,64
	674
	130
	51
6
	493
	7,62
15,25
	101

	
	203-0251
	Переплеты оконные для жилых зданий
	1
м2
	95,79
0,00
	0,00
0,00
	95,79
	96
	0
	0
0
	96
	0,00
0,00
	

	
	203-9156
	Приборы оконные
	2
компл
	25,12
0,00
	0,00
0,00
	25,12
	50
	0
	0
0
	50
	0,00
0,00
	

	40
	ТЕРр58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	0,2
100 м
	3430,07
339,69
	23,04
4,13
	3067,34
	686
	68
	5
1
	613
	39,87
7,97
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	21065,00
	1648,00
	1371,00
137,00
	18046,00
	196,04
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	16486,00
	
	
	16486,00
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} 

k=5,77 на зарплату 

k=3,27 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	91048,55
	9508,96
	4483,17
790,49
	77056,42
	196,04
	100

	        Итого
	
	
	91 048,55
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) (k=0,94; 83%)
	
	
	2 579,34
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Металлические конструкции) (k=0,94; 90%)
	
	
	5 251,97
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Деревянные конструкции) (k=0,94; 118%)
	
	
	870,72
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	8 702,03
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	99 750,58
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) (65%)
	
	
	2 148,90
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Металлические конструкции) (85%)
	
	
	5 276,80
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Деревянные конструкции) (63%)
	
	
	494,55
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	7 920,25
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	107 670,83
	
	
	
	
	

	        Отделочные работы

	

	41
	ТЕР15-02-005-1
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,22
100 м2
	3913,40
1890,45
	73,75
41,04
	1949,20
	861
	416
	16
9
	429
	190,76
41,97
	101

	42
	ТЕР15-01-016-2
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,97
100 м2 облицованной поверхности
	15816,80
3323,78
	40,39
19,49
	12452,63
	15342
	3224
	39
19
	12079
	353,97
343,35
	101

	43
	ТЕР15-02-015-7
	Улучшенная штукатурка поверхностей по дереву  стен 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,33
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2466,47
889,36
	138,41
92,56
	1438,70
	814
	293
	46
31
	475
	94,71
31,26
	101

	44
	ТЕР15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,11
100 м2
	1541,70
783,33
	53,05
41,04
	705,32
	170
	86
	6
5
	78
	81,51
8,97
	101

	45
	ТЕР15-04-005-3
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	2,85
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1895,52
442,04
	11,86
2,51
	1441,62
	5402
	1260
	34
7
	4108
	49,33
140,60
	101

	46
	ТЕР15-04-025-4
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,2
100 м2 окрашиваемой поверхности
	2000,73
967,22
	7,08
1,48
	1026,43
	400
	193
	1
0
	206
	106,64
21,33
	101

	47
	ТЕР15-04-027-5
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,38
100 м2 окрашиваемой поверхности
	493,18
131,12
	2,51
0,59
	359,55
	187
	50
	1
0
	136
	13,79
5,24
	101

	48
	ТЕРр53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	2,5
10 м
	34,00
24,28
	0,00
0,00
	9,72
	85
	61
	0
0
	24
	2,71
6,78
	

	49
	ТЕРр62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,38
100 м2
	1078,42
441,26
	5,51
1,89
	631,65
	410
	168
	2
1
	240
	51,19
19,45
	

	
	101-0390
	Краски для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая
	0,008018
т
	17113,00
0,00
	0,00
0,00
	17113,00
	137
	0
	0
0
	137
	0,00
0,00
	

	
	101-1712
	Шпатлевка клеевая
	0,015542
т
	11531,67
0,00
	0,00
0,00
	11531,67
	179
	0
	0
0
	179
	0,00
0,00
	

	50
	ТЕРр62-10-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,432
100 м2
	1178,59
571,94
	5,51
1,89
	601,14
	509
	247
	2
1
	260
	66,35
28,66
	

	
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	0,009288
т
	17113,00
0,00
	0,00
0,00
	17113,00
	159
	0
	0
0
	159
	0,00
0,00
	

	51
	ТЕРр62-8-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	0,38
100 м2
	1169,06
528,66
	5,51
1,89
	634,89
	444
	201
	2
1
	241
	61,33
23,31
	

	
	101-9840
	Краски масляные для внутренних работ
	0,008436
т
	17113,00
0,00
	0,00
0,00
	17113,00
	144
	0
	0
0
	144
	0,00
0,00
	

	52
	ТЕРр61-4-1
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	0,28
100 м2
	2854,37
2058,56
	13,38
8,50
	782,43
	799
	576
	4
2
	219
	229,75
64,33
	

	53
	ТЕРр62-1-2
	Окраска клеевыми составами улучшенная
	1,43
100 м2
	252,43
176,82
	4,90
1,77
	70,71
	361
	253
	7
3
	101
	21,10
30,17
	

	54
	ТЕРр61-26-1
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	4,28
100 м2
	255,35
241,96
	1,86
1,18
	11,53
	1093
	1036
	8
5
	49
	28,07
120,14
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	27496,00
	8064,00
	168,00
84,00
	19264,00
	885,55
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	619,00
	
	
	619,00
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} 

k=5,77 на зарплату 

k=3,27 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	129335,92
	46529,28
	549,36
484,68
	82257,28
	885,55
	100

	        Итого
	
	
	129 335,92
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,94; 105%)
	
	
	31 852,46
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : стены) (k=0,94; 86%)
	
	
	284,56
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) (k=0,94; 80%)
	
	
	3 796,85
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) (k=0,94; 79%)
	
	
	6 936,63
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	42 870,50
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	172 206,42
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%)
	
	
	17 749,60
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : стены) (70%)
	
	
	246,40
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) (50%)
	
	
	2 524,50
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) (50%)
	
	
	4 670,50
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	25 191,00
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	197 397,42
	
	
	
	
	

	        Разные работы

	

	55
	NULL
	Отмостка
	0

	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	56
	ТЕР27-07-002-1А
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,47
100 м2
	3442,01
254,69
	366,30
46,80
	2821,02
	1618
	120
	172
22
	1326
	30,18
14,18
	101

	57
	ТЕР27-07-001-1
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,47
100 м2
	2477,73
161,36
	25,99
1,04
	2290,38
	1165
	76
	12
0
	1077
	17,39
8,17
	101

	58
	NULL
	Вентканал
	0

	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	59
	ТЕР26-01-039-1
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,54
1 м3
	162,63
112,91
	49,72
8,86
	0,00
	88
	61
	27
5
	0
	12,17
6,57
	101

	
	104-9132-011
	Минвата Ursa М-25 (50мм, 100мм)
	0,55
м3
	833,59
0,00
	0,00
0,00
	833,59
	458
	0
	0
0
	458
	0,00
0,00
	

	60
	ТЕР09-04-006-2
	Облицовка профнастилом 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,09
100 м2
	4651,76
1098,12
	2833,81
275,05
	719,83
	419
	99
	255
25
	65
	121,07
10,90
	101

	
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	0,0473
т
	18301,71
0,00
	0,00
0,00
	18301,71
	866
	0
	0
0
	866
	0,00
0,00
	

	
	101-9910
	Стальной гнутый профиль(профилированный настил)
	10,08
м2
	53,63
0,00
	0,00
0,00
	53,63
	541
	0
	0
0
	541
	0,00
0,00
	

	61
	ТЕР12-01-017-1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,005
100 м2 стяжек
	1497,44
243,85
	269,84
28,64
	983,75
	7
	1
	1
0
	5
	31,30
0,16
	101

	62
	ТЕР12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,006
100 м2
	8287,60
1104,72
	35,02
3,99
	7147,86
	50
	7
	0
0
	43
	129,66
0,78
	101

	63
	NULL
	Козырёк
	0

	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	64
	ТЕР09-06-001-2
	Монтаж металлического козырька 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,134
1 т
	787,85
497,64
	167,95
4,58
	122,26
	106
	67
	23
1
	16
	58,41
7,83
	101

	
	201-0778
	Стальные конструкции
	0,134
т
	8844,96
0,00
	0,00
0,00
	8844,96
	1185
	0
	0
0
	1185
	0,00
0,00
	

	65
	ТЕР13-03-002-4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,32
100 м2
	329,40
64,97
	4,95
0,30
	259,48
	105
	21
	2
0
	82
	6,11
1,95
	101

	66
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,32
100 м2
	588,45
39,95
	3,68
0,30
	544,82
	188
	13
	1
0
	174
	4,40
1,41
	101

	67
	ТЕР09-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,028
100 м2
	1022,85
356,81
	494,24
49,22
	171,80
	29
	10
	14
1
	5
	40,82
1,14
	101

	
	101-9910
	Стальной гнутый профиль(профилированный настил)
	3,14
м2
	53,63
0,00
	0,00
0,00
	53,63
	168
	0
	0
0
	168
	0,00
0,00
	

	68
	ФЕР15-01-062-02
	Наружная облицовка поверхности козырька  в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу  металлосайдингом 

[Переход от ФЭР к ТЭР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,03
100 м2 поверхности облицовки
	1296,02
1121,04
	174,98
4,90
	0,00
	39
	34
	5
0
	0
	122,12
3,66
	100, 101

	69
	Цена поставщика
	Сайдинг
	3,54
м2
	41,50
0,00
	0,00
0,00
	41,50
	147
	0
	0
0
	147
	0,00
0,00
	

	70
	NULL
	Шурупы- саморезы
	30

	0,63
0,00
	0,00
0,00
	0,63
	19
	0
	0
0
	19
	0,00
0,00
	

	71
	ТЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	0,12
100 т
	1549,53
1549,53
	0,00
0,00
	0,00
	186
	186
	0
0
	0
	214,32
25,72
	

	72
	ТЕРр51-6-1
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	0,25
100 м3
	4289,31
605,07
	3684,24
496,02
	0,00
	1072
	151
	921
124
	0
	83,00
20,75
	

	73
	311-0005
	Перевозка груза  до  5 км
	12
руб.-т
	6,50
0,00
	4,68
0,00
	1,82
	78
	0
	56
0
	22
	0,00
0,00
	

	74
	ФЕР15-01-062-02
	Наружная облицовка поверхности козырька  в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу  металлосайдингом ( старый) 

[Переход от ФЭР к ТЭР: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95); 

МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,03
100 м2 поверхности облицовки
	1296,02
1121,04
	174,98
4,90
	0,00
	39
	34
	5
0
	0
	122,12
3,66
	100, 101

	75
	ТЕР11-01-002-4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных ( крыльцо) 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,35
1 м3 подстилающего слоя
	257,48
23,44
	48,68
8,11
	185,36
	90
	8
	17
3
	65
	2,88
1,01
	

	76
	ТЕР06-01-024-1
	Устройство  бетонного крыльца 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,0035
100 м3
	61988,80
3598,45
	3262,94
337,62
	55127,41
	217
	13
	11
1
	193
	411,72
1,44
	

	77
	ТЕР15-01-016-2
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,03
100 м2 облицованной поверхности
	15816,80
3323,78
	40,39
19,49
	12452,63
	475
	100
	1
1
	374
	353,97
10,62
	

	78
	ТЕР12-01-008-1
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	1,75
100 м2
	949,50
131,30
	2,28
0,44
	815,92
	1662
	230
	4
1
	1428
	15,41
26,97
	

	79
	ТЕРр69-3-1
	Прорезка отверстий в деревянных полах
	0,24
100 отверстий
	678,25
661,15
	17,10
0,00
	0,00
	163
	159
	4
0
	0
	77,60
18,62
	

	80
	ТЕР09-06-001-2
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ( полы) 

[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,002
1 т
	787,85
497,64
	167,95
4,58
	122,26
	2
	1
	0
0
	1
	58,41
0,12
	

	
	201-0590
	Стальные конструкции
	0,002
т
	8844,96
0,00
	0,00
0,00
	8844,96
	18
	0
	0
0
	18
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	11200,00
	1391,00
	1531,00
184,00
	8278,00
	165,66
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	3236,00
	
	
	3236,00
	
	

	        Итого в текущих ценах 

{Итого в текущих ценах ( 1 квартал 2008 года)} 

k=5,77 на зарплату 

k=3,27 на эксплуатацию машин 

k=4,27 на материалы 

k=4,27 на основные материалы 


	
	
	48379,50
	8026,07
	5006,37
1061,68
	35347,06
	165,66
	100

	        Итого
	
	
	48 379,50
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Автомобильные дороги) (k=0,94; 142%)
	
	
	1 679,18
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) (k=0,94; 100%)
	
	
	358,14
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Металлические конструкции) (k=0,94; 90%)
	
	
	995,74
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Кровли) (k=0,94; 120%)
	
	
	1 555,51
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) (k=0,94; 90%)
	
	
	165,82
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Отделочные работы) (k=0,94; 105%)
	
	
	962,33
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) (k=0,94; 78%)
	
	
	1 459,80
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Ремонт : земляные работы, выполняемые ручным способом) (k=0,94; 75%)
	
	
	1 118,13
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Полы) (k=0,94; 123%)
	
	
	72,84
	
	
	
	
	

	        Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (k=0,94; 105%)
	
	
	79,95
	
	
	
	
	

	        Итого накладных расходов
	
	
	8 447,43
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	56 826,93
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Автомобильные дороги) (95%)
	
	
	1 195,10
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) (70%)
	
	
	266,70
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Металлические конструкции) (85%)
	
	
	1 000,45
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Кровли) (65%)
	
	
	896,35
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) (70%)
	
	
	137,20
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Отделочные работы) (55%)
	
	
	536,25
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) (50%)
	
	
	995,50
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Ремонт : земляные работы, выполняемые ручным способом) (45%)
	
	
	713,70
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Полы) (75%)
	
	
	47,25
	
	
	
	
	

	        Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) (65%)
	
	
	52,65
	
	
	
	
	

	        Итого сметной прибыли
	
	
	5 841,15
	
	
	
	
	

	        Итого
	
	
	62 668,08
	
	
	
	
	

	

	        В с е г о
	
	
	702896,12
	85511,40
	11785,08
2786,91
	469068,04
	1678,39
	

	        В том числе основные материалы
	
	
	102565,40
	
	
	102565,40
	
	

	

	        Итого с учетом: МДС 81-35.2004 Пр.1 т.3 пп.  1 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. 

k=1,2 на зарплату 

k=1,2 на эксплуатацию машин 

k=1,2 на трудозатраты 


	
	
	722355,42
	102613,68
	14142,10
3344,29
	469068,04
	2014,07
	102

	

	        В том числе основные материалы
	
	
	102565,40
	
	
	102565,40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	722 355,42

	НДС
	
	18
	130 023,98

	В С Е Г О
	
	
	852 379,40

	
	
	
	


	Составил 
	Халимова Р.Т.

	
	

	Проверил
	Ляшко В.Н.
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